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ÁSZF – MAKEOSZ  
 

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Magyar Kertépítő és Fenntartó 
Vállalkozók Országos Szövetsége (székhely: 1118. Bp. Villányi út 35-43. G/327.) tagjai által 
megkötött Vállalkozási Szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételeket, amelyek 
valamennyi, a MAKEOSZ tagja által mint Vállalkozóval kötött szerződések esetében érvényesek. 
A jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalomtól eltérni kizárólag az esetlegesen külön megkötött 
Vállalkozási Szerződésbe foglaltan, írásban, a felek egyező akaratával lehet. 
  
A MAKEOSZ alapvető célja a kertépítő és fenntartó vállalkozók szakmai érdekeinek, és szakmai 
álláspontjának minden téren történő szervezett, hatékony képviselete, mely keretében 
feladatunknak tekintjük a szakmai standardok kidolgozását és kommunikálását; a kertépítészeti 
piac növelését; az ágazatunk számára kedvező szabályozások elérését; együttműködést más 
szakmai szervezetekkel. A MAKEOSZ az ELCA (Europian Landscape Contractors Associaton) 
EURÓPAI KERTÉPÍTŐ SZÖVETSÉG tagja. 
 
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe a szolgáltatásainkat, amennyiben minden jelen ÁSZF 
pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum a megkötött 
Vállalkozási Szerződés mellékletét képezi azzal, hogy a Vállalkozási Szerződés aláírásával 
Megrendelő az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadja el. Felek rögzítik, hogy a MAKEOSZ 
tagjainak az Általános Szerződési Feltételeinek a mindenkor hatályos szövege a MAKEOSZ 
honlapján elérhető, az Megrendelő számára bármikor megismerhető, és annak esetleges 
változásait is Megrendelő magára nézve kötelezőnek fogadja el. 
Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: 
http://www.makeosz.hu/makeosz_media/files/makeosz-aszf.pdf 
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy jelen ÁSZF a munkálatok elvégzésére történő ajánlatnak nem 
minősül, szolgáltatásunk munkálatok elvégzéséről szóló, egyedi Vállalkozási Szerződés írásban 
történő megkötésével vehető igénybe. 
 

I.​ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

1/​ A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a 
magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező 
rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Az általános szerződési feltétel 
akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak 
tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél a Vállalkozási 
Szerződésben elfogadta. 

2/​ Jelen ÁSZF célja, hogy részletesen szabályozza a Vállalkozó és a Megrendelő szerződéses 
jogviszonyát, a Felek jogait és kötelezettségeit a Vállalkozási Szerződéshez kapcsolódóan. 

3/​ Jelen ÁSZF vonatkozásában „Vállalkozó” bármely jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy gazdálkodó szervezet, mely a 
Megrendelő részére szolgáltatást nyújt; „Megrendelő” pedig bármely természetes vagy 
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy 
gazdálkodó szervezet, amely a Vállalkozó szolgáltatását igénybe kívánja venni.  
A „Felek” a Vállalkozó és a Megrendelő együttes megnevezése. 

4/​ A Vállalkozó kerttervezéssel, kertépítéssel, illetve automata öntözőrendszerek telepítésével 
üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság, a Vállalkozót megillető vállalkozói díjat a 
jelen ÁSZF, illetve a külön kötött egyedi Vállalkozási szerződés (továbbiakban Szerződés) 
alapján köteles a Megrendelő megfizetni. 
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5/​ Ha az Általános Szerződési Feltétel és a Vállalkozási Szerződés bármely feltétele 
egymástól eltér, akkor az adott feltétel tekintetében a Vállalkozási Szerződés rendelkezései 
az irányadók. 

 
II.​ SZERZŐDÉSKÖTÉS, HATÁLY 

 
1/​ Megrendelő és Vállalkozó egymással írásbeli Vállalkozási Szerződést kötnek, amely 

alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő által megjelölt 
ingatlanon a kertépítési munkálatok elvégzését. A Vállalkozási Szerződés aláírásával 
Megrendelő elfogadja jelen ÁSZF-et és annak mindenkori módosításait. 

2/​ Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a MAKEOSZ tagjára mint Vállalkozóra, és azon 
Megrendelőre, aki a Vállalkozó szolgáltatásit egyedi Vállalkozási Szerződés alapján 
igénybe vette. Jelen ÁFSZ hatálya annak közzétételétől a módosításáig, illetőleg 
visszavonásáig terjed. 

3/​ Jelen ÁSZF módosítására kizárólag a MAKEOSZ jogosult, a módosítások a honlapon való 
közzététellel hatályosulnak megrendelő irányába. Megrendelő ezt a tájékoztatást 
tudomásul veszi. 

 
III.​ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
A Vállalkozó kötelezettségei 
 

1/​ A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Vállalkozási Szerződés szerinti kivitelezést a 
Vállalkozási Szerződés mellékleteiben foglaltaknak megfelelően a Szerződésben 
meghatározott minőségben és határidőre megvalósítja. 

2/​ A Vállalkozó a Vállalkozási Szerződésben és annak mellékletei szerint kikötött 
tervdokumentációktól eltérő műszaki megoldást, illetőleg eltérő anyagokat kizárólag a 
Megrendelő illetve a Megrendelő helyszíni Megbízottjának előzetes jóváhagyásával 
alkalmazhat. 

3/​ A Vállalkozó köteles a megrendelt kertépítés kivitelezését a mindenkor érvényben lévő 
magyar szabványok szerint, I. osztályú minőségben, ugyanilyen minőségű anyagokkal 
megvalósítani. A Megrendelő kérésére a beépített anyagok minőségét tanúsító Minőségi 
Tanúsítványt vagy egyéb okiratot a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek bemutatni. 

4/​ A Vállalkozó a munkáját a Megrendelő utasítása szerint köteles végezni, a Vállalkozási 
Szerződés mellékleteiben rögzített műszaki tartalom megvalósítása érdekében azonban 
szakszerűtlen utasítás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(„Ptk.”) 6:240. §-a szerinti eljárást köteles alkalmazni [„ha a megrendelő célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen utasítást ad, a vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a megrendelő a 
figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a 
feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja. A 
vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály 
vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy 
vagyonát.]. Ennek hiányában arra, hogy a Megrendelő utasítása szakszerűtlen volt, 
Vállalkozó nem hivatkozhat. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, 
és nem teheti a teljesítést terhesebbé. A Felek a munkálatok elvégzését és minőségét az 
építkezés helyszínén személyesen ellenőrzik. 

5/​ A Megrendelő erre vonatkozó igénye esetén, a kívánt munkák elvégzése érdekében a 
Vállalkozó helyszíni szemlét, igényfelmérést végez. 
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6/​ A Vállalkozó köteles saját hatáskörében gondoskodni arról, hogy dolgozói, illetőleg 
esetleges alvállalkozói valamennyi érvényben lévő munkavédelmi, balesetelhárítási és 
tűzvédelmi szabályt betartsanak. 

a.​ A Vállalkozó köteles a kertépítészeti vagy ennek hiányában felülnézeti tanulmány 
tervekben szereplő valamennyi kivitelezési munkálatot a Szerződésben 
rögzítetteknek megfelelően, határidőben elvégezni, azzal, hogy a Megrendelő 
tudomásul veszi, hogy a készlet függvényében a Vállalkozó azonos, vagy hasonló 
ökológiai igényű növényzettel helyettesítheti a tervben szereplő növényzetet a 
mennyiség 10%-áig. 

7/​ Az ajánlatban feltüntetett valamennyi berendezést, gépet, növényt és szaporító- (pl. 
fűmag), valamint egyéb anyagot (pl. virágföld, műtrágya, növény-védőszerek), 
tartozékokat a Vállalkozó eltérő megállapodás hiányában saját költségén szerzi be, és 
szállítja a munkaterületre. A beszerzett eszközök, gépek és növények és kertépítészeti 
tervek felhasználási és tulajdonjoga a vállalkozói díj teljes kifizetéséig a Vállalkozót illeti 
meg. 

8/​ A beszerzett anyagok szállításáért Vállalkozó a Megrendelővel szemben külön díjazásra 
nem tarthat igényt. 

9/​ A munkák elvégzéséhez szükséges szerszámokat, gépeket a Vállalkozó köteles biztosítani. 
10/​ A Vállalkozó a kivitelezési munkálatok során a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. 

A Vállalkozó köteles arra törekedni, hogy a vállalt munkákat határidőre elvégezze.  
 

A Megrendelő kötelezettségei: 
 

11/​ A Vállalkozási Szerződés tárgyát képező kivitelezés eredményes befejezéséhez szükséges 
valamennyi esetleges engedély, hozzájárulás és nyilatkozat beszerzése a Megrendelő 
kötelezettsége, saját költségén. 

12/​ A Megrendelő a munkák megkezdése előtt a területet és annak Megrendelő által 
egyeztetett közműtérképeit Vállalkozó részére átadja, erről a Felek jegyzőkönyvet vesznek 
fel, illetve ezt az átadott közműtérkép másodpéldányának Vállalkozó általi aláírásával 
rögzítik. A közműtérkép valóságnak való megfelelésért a felelősség Megrendelőt terheli. 

a.​ A Vállalkozót sem a közművekben okozott kárért, sem a hibás teljesítésért nem 
terheli felelősség, ha a közműtérképeken szereplő nyomvonalakhoz és adatokhoz 
képest a valóságban a közművek elhelyezkedése 50 cm-t meghaladja.  

13/​ A Megrendelő köteles teljesíteni a Vállalkozási Szerződés vállalkozói díjra vonatkozó 
fejezetében rögzített valamennyi fizetési kötelezettséget. 

14/​ A Megrendelő a munkát, és a felhasználásra kerülő anyagokat jogosult ellenőrizni, 
azonban ezen ellenőrzéssel nem hátráltathatja a munkavégzés gazdaságos és gyors 
befejezését. 

15/​ A Megrendelő a szerződésszerűen teljesített munkarészeket köteles a Vállalkozási 
Szerződés rendelkezései szerint átvenni. 

16/​ A Megrendelő a Vállalkozónak a munkaterületen a vizet és villamos energiát ingyen 
biztosítja. Amennyiben a Megrendelő által biztosított víz vagy villamos energia nem 
elegendő, akkor az kizárja a Vállalkozó késedelmét és a hibás teljesítését is. 

17/​ Amennyiben az építőanyagok, berendezések illetve növények tárolása csupán közterületen 
oldható meg, a Megrendelő köteles közterület foglalási engedélyt beszerezni az illetékes 
hatóságoktól. 

18/​ Öntözőberendezés kiépítése esetén - ellenkező megállapodás hiányában- a Megrendelő 
köteles a felszerelendő vízórát beszerezni, engedélyeztetni, hitelesíttetni. 

19/​ Amennyiben a kivitelezési munkálatok során építmény is felállításra kerül a Megrendelő 
köteles - ellenkező megállapodás hiányában- az építészeti terveket elkészíttetni, azokat 
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engedélyeztetni. A Vállalkozó vállalja, hogy ezen építményt az engedélyezett tervnek 
megfelelően felépíti. 

20/​ A Megrendelő vállalja továbbá, hogy minden, a teljesítéshez szükséges engedélyt beszerez 
az illetékes hatóságoktól, közművektől. 

21/​ Ha a Megbízott e minőségében harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a 
megbízó és a megbízott egyetemlegesen felelős, azonban amennyiben illetéktelen 
személyek belépéséből fakadóan (személyek által, vagy személyek ellen) történik a 
károkozás, illetőleg amennyiben az a Megbízott érdekkörén kívül fennálló ok 
következtében következik be, a felelősség kizárólag Megbízót terheli.  

22/​ A fakivágásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos 
feladatokat (engedélyek beszerzése, előírások betartása, stb.) Megrendelő kötelessége, 
mely elmulasztása esetén a felelősség kizárólag Megrendelőt terheli, így ezen kötelezettség 
megszegése esetén az esetleges bírságok és egyéb hátrányos jogkövetkezmények 
Megrendelőre háríthatók.  
 

IV.​ DÍJMEGÁLLAPODÁS és KÉSEDELEM 
 

1/​ A Vállalkozó a munkáját saját költségén köteles elvégezni. A bruttó vállalkozási díjon 
túlmenően a Megrendelővel szemben kizárólag külön megállapodásban rögzített, illetve a 
Megrendelő által elfogadott pótmunkák ellenértékét követelheti. Ha a felek átalánydíjban 
állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a 
többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban 
megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, 
amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 

2/​ A Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység 
biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. 

3/​ Ha a mű előállításához valamilyen anyag szükséges, azt a vállalkozó köteles beszerezni. 
4/​ A Megrendelő köteles a vállalkozót megillető vállalkozói díjat a Vállalkozó által kiállított 

rész-számlák szerint határidőben megfizetni.  
5/​ A vállalkozót a vállalkozói díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a 

megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a vállalkozási szerződés következtében 
birtokába kerültek. 
 

Megrendelő fizetési késedelme 
 

6/​ A Vállalkozó a fizetési késedelemre ajánlott tértivevényes postai küldeményben köteles 
felhívni a Megrendelő figyelmét azzal a figyelmeztetéssel, hogy amennyiben a 
Megrendelő fizetési kötelezettségének az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül 
a kamatokkal növelten nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó a törvényi zálogjogát követelése 
erejéig jogosult érvényesíteni, vagy a Vállalkozási Szerződéstől történő egyoldalú 
nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondhatja a Vállalkozási Szerződést. 

7/​ Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával késedelmes 
fizetés miatt azonnali hatállyal felmond, úgy a Felek egymás között 8 napon belül 
kötelesek elszámolni. 

8/​ A Vállalkozó számlájának késedelmes teljesítése esetén, Vállalkozó késedelmi kamatot 
jogosult felszámítani, a felek a késedelmi kamat mértékét a mindenkori jegybanki 
alapkamat kétszeresében határozzák meg. A késedelmi kamat érvényesítése nem zárja ki 
Vállalkozó esetleges kártérítési igényének az érvényesítését. 

9/​ A számlák teljes összegének kiegyenlítéséig az építés során beépített anyagok a Vállalkozó 
tulajdonát képezik, nem fizetés esetén Vállalkozó élhet az elvitel jogával (amennyiben az 

4 
 



ÁSZF – MAKEOSZ  
 

jelentős állagromlás nélkül kivitelezhető, más esetben megtérítési igénnyel élhet). 
10/​ A Megrendelő fizetési késedelme kizárja a Vállalkozó teljesítési késedelmét és hibás 

teljesítését is. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó jogosult a Kivitelezési 
Ütemtervben meghatározott soron következő munkákat az esedékes rész-számla 
kifizetéséig felfüggeszteni, Megrendelő teljesítésre való felhívásával.  

11/​ A Felek a Vállalkozót terhelő bármely szolgáltatás késedelmes teljesítése esetén a napi 
kötbér a nettó munkadíj 0,5 százaléka, maximális mértéke a nettó munkadíj 10 
százalékának megfelelő összeg.  

12/​ A Vállalkozó a Megrendelőt a teljesítési késedelemre ajánlott tértivevényes postai 
küldeményben köteles felhívni azzal a figyelmeztetéssel, hogy amennyiben a Megrendelő 
fizetési kötelezettségének az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül a 
kamatokkal növelten nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó a törvényi zálogjogát követelése 
erejéig jogosult érvényesíteni, vagy a Vállalkozási Szerződéstől történő egyoldalú 
nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondhat. 

 
Vállalkozó teljesítési késedelme: 
 

13/​ Ha a Vállalkozó késedelembe esik, a Megrendelő írásban követelheti a teljesítést, vagy ha 
a késedelem meghaladja a 30 napot, és ezen késedelem következtében a Megrendelőnek 
szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől, vagy azt 
amennyiben a teljesítést Vállalkozó már megkezdte, azonnali hatállyal felmondhatja. 

14/​ A Vállalkozó köteles megtéríteni a jogosultnak a késelemből eredő, pénztartozás esetén a 
késedelmi kamatot meghaladó kárát, kivéve, ha a késedelmét kimenti. 

15/​ A Vállalkozó késedelme következtében történő elállás/azonnali hatályú felmondás 
esetében Vállalkozót meghiúsulási kötbér terheli, amelynek mértéke a nettó vállalkozási 
díj 10 százaléka. 

16/​ A Megrendelő késedelme következtében történő elállás/azonnali hatályú felmondás 
esetében Megrendelőt meghiúsulási kötbér terheli, amelynek mértéke a nettó vállalkozási 
díj 10 százaléka. 

17/​ Elállás/azonnali hatályú felmondás esetén megilleti a Vállalkozót az elültetett vagy 
telepített növények, a beépített eszközök, felhasznált anyagok elvitelének a joga. Az elvitel 
a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban, rendszerint munkanapon 8 és 16 óra között 
történik.  

18/​ Amennyiben a Megrendelő igényt tart az elültetett vagy telepített növényekre, beépített 
anyagokra, köteles a beépített anyagot és  beültetési díjat kifizetni, ha nem tart igényt az 
anyagra akkor a kibontás költségét állni. A kibontás és elszállítás költsége az anyagár 70 % 
-a, melyet a Megrendelő köteles a Vállalkozó által kiállított számla ellenében kifizetni. 

 
V.​ UTÓMUNKÁLATOK, PÓTMUNKÁK 

 
1/​ A Vállalkozó külön díjazás nélkül köteles elvégezni a Vállalkozási Szerződés tartalmát 

képező, de a Vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan 
munkát is, amely nélkül a kert rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem 
történhet meg (többletmunka).  

a.​ A Vállalkozó a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A 
Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával 
kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a Szerződés megkötésének 
időpontjában nem volt előrelátható. 
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b.​ többletmunka a 191/2009. (IX.15.) K. rendelet alapján a szerződéskötés alapját 
képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, 
de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tétel 

2/​  A Vállalkozó a Vállalkozási Szerződésben és annak mellékletei szerint kikötött 
tervdokumentációktól eltérő műszaki megoldást, illetőleg eltérő anyagokat kizárólag a 
Megrendelő illetve a Megrendelő helyszíni Megbízottjának előzetes jóváhagyásával 
alkalmazhat.  

3/​ A Megrendelő köteles a Vállalkozási Szerződés mellékleteiben meghatározott tartalomtól, 
költségvetéstől eltérő egyéni igényei szerint kiválasztott anyagokra, berendezésekre külön 
megállapodás megkötését kezdeményezni. A Megrendelő köteles a költségvetésben 
megjelölt és rögzített anyagok, berendezések értékének és a Vállalakozóval kötött külön 
megállapodásban meghatározott berendezések vagy anyagok értékének pozitív 
különbözetét a Vállalkozó részére az ott megállapodott időpontig számla ellenében 
megfizetni. 

4/​ A Vállalkozó külön díjazás ellenében köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen 
tervmódosítás, műszaki szükségesség vagy  a rendeltetésszerű  és  biztonságos  használat  
miatt  szükséges  munkát, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé 
(pótmunka).  

a.​ pótmunka a 191/2009. (IX.15.) K. rendelet alapján a szerződés alapját képező 
dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet) 

b.​ A Vállalkozó a pótmunka felmerülésekor köteles a Megrendelőt írásban 
tájékoztatni arról, hogy az elvégzendő munka pótmunkának minősül, ezt követően 
a Vállalkozó a pótmunkát a Felek között létrejött Vállalkozási Szerződés alapján, 
az abban meghatározott feltételekkel jogosult és köteles elvégezni. Amennyiben a 
Vállalkozó a pótmunkát az erre vonatkozó figyelmeztetés nélkül elvégzi, a 
pótmunka ellenértékeként kizárólag a beépített anyagok számlával igazolt 
ellenértékének megfizetését követelheti a Megrendelőtől. 

c.​ Pótmunka esetén a pótmunka elvégzésének időtartamával a Vállalkozó számára 
megállapított teljesítési határidők meghosszabbodnak. 

5/​ Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka 
ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. 

 
VI.​ A KIVITELEZÉS MENETE, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

 
1/​ A Vállalkozó  

a.​ vagy a kerttervező mérnök által már elkészített kertészeti tervekből dolgozik és ad 
árajánlatot  

b.​ vagy a helyszíni felmérés alapján kertépítészeti tervet készít, amelynek kizárólagos 
felhasználási joga a Vállalkozót illeti meg, azt a Megrendelő semmilyen formában 
sem használhatja fel. 

2/​ A kertépítészeti terv elkészültét követően a Vállalkozó árajánlatot készít, amely bruttó 
összegben tartalmazza a várható anyagköltséget (szükséges eszközök, beültetendő 
növények stb.) és a munkadíjat. 

3/​ A Vállalkozási Szerződés megkötésével a Felek között a jelen ÁSZF rendelkezései is 
hatályosulnak, azokat mindkét fél magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

4/​ A Felek a Vállalkozási Szerződésben megállapodnak a munkaterület Vállalkozó általi 
átvételének időpontjában, valamint a teljesítési határidőben.  

a.​ A Megrendelő köteles a munkaterületet a tevékenység végzésére alkalmas 
állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 
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b.​ A Vállalkozó a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a 
munkaterület a tevékenység végzésére nem alkalmas. Ha a Megrendelő a 
munkaterületet a Vállalkozó felszólítása ellenére nem biztosítja, a Vállalkozó 
elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet. 

c.​ Ha a felek abban állapodnak meg, hogy a tevékenység végzésére kijelölt helyet a 
Vállalkozó teszi a tevékenység végzésére alkalmassá, annak költségeit a 
Megrendelő viseli. 

d.​ A munkaterület átadásáról, a Vállalkozó általi átvételéről a Felek közösen 
jegyzőkönyvet vesznek fel, és ezt a tényt rögzítik az építési naplóban is.  

5/​ Amennyiben a munkaterület átvételét követően a munkaterületen dolgozó egyéb 
kivitelezők, Vállalkozók vagy maga a Megrendelő a Vállalkozót a munkavégzésben 
akadályozzák, akkor a teljesítési határidő a munkaterület átvételétől az akadályoztatás 
megszűntetéséig terjedő időtartammal – a felek külön erre vonatkozó megállapodása 
hiányában is – meghosszabbodik, azzal, hogy erre a késedelemre a Jogosult késedelmére 
vonatkozó szabályok az irányadóak, és Megrendelő azt nem hozhatja fel a Vállalkozóval 
szemben kifogásként.  

a.​ A teljesítési határidő módosítást eredményező akadályoztatás felmerüléséről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni kell, és a Megrendelő köteles az akadályok 
elhárításához szükséges intézkedéseket megtenni.  

6/​ A szerződés teljesítésének határideje, szintén automatikusan meghosszabbodik az akadály 
időtartamának megfelelő időtartammal, abban az esetben, ha az időjárási viszonyok (hó, 
fagy, nagymértékű esőzés) a munkavégzést lehetetlenné teszik, vagy ha a munka csak 
olyan a számottevő költséggel végezhető el, amely a Vállalkozó által az adott 
munkafolyamatra számított vállalkozói díjnak a legalább 10%-át elérő többletköltséggel 
járna.  

7/​ A szerződés teljesítésének határideje, szintén automatikusan meghosszabbodik, ha a talaj 
nedvességtartalma, olyan magas, hogy a talaj ragad, talajmegmunkálás lehetetlen, vagy az 
erős talajtömörödés hátrányokat okozhat.  

a.​ A talajnedvesség mérését, a Vállalkozó külön e célt szolgáló mérőműszer 
segítségével végzi, amelynek értékét időközönként, az építési naplóban is rögzíti. A 
felek a szerződésben meghatározhatnak, egy olyan értéket, amelynek elérése 
esetén, a Vállalkozó, a Megrendelő egyidejű értesítése mellett, a munkát 
felfüggeszti.  A terület alkalmatlanságának időtartalma a szerződés teljesítési 
határidejébe, nem számít be, illetőleg a vállalkozói késedelem 
jogkövetkezményeinek alkalmazása nélkül automatikusan meghosszabbodik. 

b.​ Amennyiben az értesítést követően a Megrendelő nem nyilatkozik, vagy úgy 
nyilatkozik, hogy a Vállalkozó a munkát folytassa, minden ebből eredő kár, 
hátrány, illetve a kedvezőtlen munkafeltételek miatti többletköltség a Megrendelőt 
terhelik.    

8/​ Pótmunka esetén a pótmunka elvégzésének időtartamával a Vállalkozó számára 
megállapított teljesítési határidők meghosszabbodnak. 

 
VII.​ ELLENŐRZÉS, MUNKAVÉGZÉS 

 
1/​ A Vállalkozó a munkaterület átadásától kezdve köteles folyamatosan építési naplót 

vezetni. A Megrendelő vagy műszaki ellenőre minden fontos észrevételét az építési 
naplóban köteles rögzíteni. Az építési naplóban a megrendelő pótmunka végzést rendelhet 
el. 
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2/​ A Megrendelő műszaki ellenőrt, a Vállalkozó műszaki vezetőt jelöl ki a kivitelezési 
munkálatok ellenőrzésére. A Vállalkozó és a Megrendelő által kijelölt ellenőrök/vezetők 
személye a Vállalkozási Szerződésben rögzítésre kerül. 

3/​ Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződésben és annak 
mellékleteiben rögzített munkálatokat a Vállalkozó által előzetesen a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátott, a Szerződés mellékletét képező és a Felek által előzetesen 
egyeztetett kertépítészeti tervekben és ezek mellékleteiben rögzített műszaki tartalomnak 
megfelelően köteles elvégezni és kivitelezni. 

a.​ A Vállalkozó kijelenti, hogy a tervdokumentációt a helyi építési és 
terület-szabályozási szabályokkal előzetesen egyezteti, és egyben kötelezi magát 
arra, hogy a kert kivitelezését e tervdokumentációnak megfelelő műszaki 
tartalommal, a vonatkozó hatályos jogszabályok és hatósági előírások (munka-, 
tűz- és balesetvédelmi szabályok) betartásával, a szerződésben rögzített 
minőségben végzi el. 

4/​ A Megrendelő a tevékenységet és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor ellenőrizheti. 
A Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a 
Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte. 

5/​ Ha ugyanazon a munkaterületen egyidejűleg vagy egymást követően több Vállalkozó 
tevékenykedik, a munkák gazdaságos és összehangolt elvégzésének feltételeit a 
Megrendelő köteles megteremteni. 

 
VIII.​ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 
1/​ A Vállalkozó a kertet átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek során a 

felek elvégzik az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés 
szerződésszerűségének megállapításához szükségesek. 

a.​ Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződésben és abban mellékleteiben 
foglalt munkák befejezését követően Felek próbaüzemmel ellenőrzik, hogy a 
Vállalkozó által elvégzett szerelési munkálatok (így különösen az 
öntözőberendezés) megfelelnek-e a szerződésben támasztott minőségi 
követelményeknek.  

2/​ A Vállalkozó a munkák befejezése előtt 3 nappal értesíti a Megrendelőt. A kölcsönösen 
elfogadott, kitűzött időpontban a Megrendelő köteles az átvételi eljáráson megjelenni. 
Ezen eljárásról jegyzőkönyvet/teljesítési igazolást kell felvenni, amelyet mindkét félnek 
alá kell írnia, aláírásával a Vállalkozó az átadást, a Megrendelő az átvételt tanúsítja.  

3/​ A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a beültetett növényekre, a felállított öntözőrendszerre 
vonatkozó a felhasználáshoz, fenntartáshoz szükséges tájékoztatással ellátni.  

4/​ Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződésben előírt határidőn 
belül, illetve határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást, a 
jegyzőkönyvben rögzítetten azért nem vette át, mert rendeltetésszerű használatra nem 
alkalmas. Az átadás-átvétel időtartama harminc nap.  

5/​ Amennyiben az átadás-átvétel bármely okból elmaradna, úgy Vállalkozó köteles 
ismételten felhívni Megrendelőt az átadás-átvételre, és egy második időpontot egyeztetni.  

6/​ Ha a Megrendelő a fentiek ellenére az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le (nem jelenik 
meg, vagy megtagadja), a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be. 

7/​ Amennyiben a Megrendelő az átvételt megtagadja, a Felek kötelesek póthatáridőt tűzni a 
hibák kiküszöbölésére. A póthatáridőt a felek közösen állapítják meg, a Vállalkozó köteles 
a mielőbbi teljesítésre törekedni.  

a.​ Nem tagadható meg az átvétel a kert olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek 
kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 
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8/​ Ha a Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez a vállalkozó dolog tulajdonjogának 
átruházására köteles, a dolog a mű átadásával és az ellenérték megfizetésével kerül a 
megrendelő tulajdonába. 

9/​ A Vállalkozó vállalja, hogy a munkálatok befejeztével a kertet kitakarítja, és a 
Megrendelőnek átadja, Megrendelő pedig vállalja, hogy az esedékes vállalkozói díjat 
megfizeti. 

 
IX.​ A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, ELÁLLÁS 

 
1/​ A Megrendelő a Vállalkozási Szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtti 30. 

napig, a Vállalkozó haladéktalan értesítése mellett elállhat, ezt követően a teljesítésig a 
szerződést felmondhatja. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a 
Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott 
kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg. 

2/​ A Vállalkozási Szerződést bármelyik Fél a másik Félhez intézett, ajánlott, tértivevényes 
levélben megküldött írásbeli nyilatkozatával 1 hónapos felmondási határidővel 
felmondhatja (rendes felmondás). A felmondási határidő a kézbesítéssel kezdődik. 

a.​ A felmondási határidő alatt a Vállalkozó a Megrendelő ellenétes utasítása 
hiányában a Kivitelezési Ütemterv szerinti teljesítésre köteles, amely ellenében 
megilleti a vállalkozási díj arányos része. 

b.​ A teljesítés során elültetett vagy telepített növények, a beépített eszközök, 
felhasznált anyagok és az elvégzett munka után esedékes vállalkozói díjat és a 
Vállalkozót ért minden további kárt a Megrendelő köteles a Vállalkozónak 
megtéríteni, azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg. 

3/​ Amennyiben a megrendelés öntözőrendszer kiépítését vagy más eszköz beépítését is 
tartalmazza, a Vállalkozó jogosult az öntözőrendszer vagy más eszköz azon elemeit, 
amelyek sérülésmentesen kibonthatók, kibontani és elvinni. Azon elemek árát, amelyek 
sérülésmentesen nem bonthatók ki, vagy amelyek kibontása aránytalan költséggel járna, a 
Megrendelő köteles a Vállalkozónak számla ellenében megtéríteni. Ebben az esetben is 
köteles megtéríteni a Megrendelő a Vállalkozót ezen túlmenően ért valamennyi kárt, 
azonban maximum a Vállalkozási díj összegéig. 

4/​ Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és 
a.​ a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat 

igényt 
b.​ a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj 

megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a 
lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult 
időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna 

c.​ a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült 
fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti 
meg. 

5/​ Lehetetlenülés esetén a Megrendelő követelheti, hogy a Vállalkozó a megkezdett, de be 
nem fejezett kertet neki adja át; ebben az esetben a jogalap nélküli gazdagodás szabályait 
kell megfelelően alkalmazni. 

 
X.​ VITARENDEZÉS 

 
1/​ A Felek megállapodnak, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés, megegyezéses úton, a 

Magyar Kertépítő és Fenntartó Vállalkozók Országos Szövetsége közvetítésével rendezik. 
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a Felek bármely vita eldöntése érdekében, 
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amely a Vállalkozási Szerződésből ered vagy azzal összefüggésben van,  annak  
megszegésével,  megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 
keletkezik, alávetik magukat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett szervezett Állandó 
Választottbíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási 
Szabályzata szerint jár el. Az eljáró választottbíró(k) száma három, mely közül 1-1 bírót a 
felek választanak, az elnököt pedig a kiválasztott bírók. 

 
Aláírásommal igazolom, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket átvettem, tartalmát 
megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem és a Vállalkozóval kötött Vállalkozási 
Szerződés részeként ismerem el. 
 
………………………., …………. év ……………….hó …………nap 
 
 

………………………………….. 
Megrendelő 

 
A fenti szerződés teljes szövege szerzői jogi védelem alatt áll. A szöveggel kapcsolatos szerzői vagyoni jogok a 
MAKEOSZT, és annak tagjait illetik meg. 
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